




 通行規制・ライブカメラ 

 国土交通省 川の防災情報 

 採用情報サイト




防災・災害情報

▶ 防災・災害情報はここから

報道発表

▶ 一覧を見る

2026年02月12日

 第2回釧路港国際クルーズ船二次交通強化検討会を開催 ～地元主体による二次交通運行体制の検討～

通行規制・ライブカメラ

国土交通省 川の防災情報

採用情報サイト



インターンシップ情報サイト



## 官庁営繕



ページ内目次

▼ 目次 ▼ リンク

### 目次

新着情報

事業者の皆様へ

- ▶ 発注情報
- ▶ 工事入札契約・業務発注方針の運用方針
- ▶ 入札情報サービス (PPI)   
(新規ウィンドウで開く)
- ▶ 官庁営繕工事・業務メール配信サービス   
(新規ウィンドウで開く)
- ▶ 営繕事業における働き方改革の主な取組

クリック  
(3ページへ)

通行規制・ライブカメラ

国土交通省 川の防災情報

採用情報サイト




インターンシップ情報サイト



北海道総合開発

クリック  
(4ページへ)



第三次・相い手3法 ポータルサイト

## 発注情報

ページ内目次

- ▼ 営繕工事・業務 発注見通し 令和7年度予算 ▼ 営繕工事・業務 発注見通し 令和8年度予算
- ▼ PFI手法を活用した官庁施設整備 ▼ 営繕工事 入札公告 ▼ 営繕業務 入札公示
- ▼ 工事共通費関連最新情報 ▼ 関連情報 ▼ お問い合わせ先

### 営繕工事・業務 発注見通し 令和7年度予算

令和7年度予算に係る工事・建設コンサルタント業務等の発注予定情報です。  
※令和8年3月31日までに契約が予定されているものを掲載しています。

- 北海道開発局（本局：営繕部）【工事】（令和8年1月29日現在）（XLSX:14.5KB）
- 北海道開発局（本局：営繕部）【建設コンサルタント業務等】（令和8年1月29日現在）（XLSX:15.4KB）

### 営繕工事・業務 発注見通し 令和8年度予算

令和8年度予算に係る令和8年4月1日以降に契約が予定され、3月末までに公告を予定している工事及び建設コンサルタント業務等の発注予定です。

なお、契約締結については、令和8年度予算の成立、示達を条件とするものです。  
※令和7年度補正予算事業はこちらに掲載します。

- 北海道開発局（本局：営繕部）【工事】（令和8年1月29日現在）（XLSX:17.8KB）
- 北海道開発局（本局：営繕部）【建設コンサルタント業務等】（令和8年1月29日現在）（XLSX:15.6KB）

■「工事等に係る発注の見通しの公表」

公開日: 令和8年1月7日

最終更新日: 令和8年1月29日

※赤字は前回公開分から修正・追加したもの

凡例: 開札が終了した工事及び入札を中止した工事を示す。

注意: 公表内容について一部変更が生じる場合がありますので、詳しくは入札説明書等でご確認ください。

北海道開発局営繕部において令和8年4月1日以降に契約が予定され、令和8年3月末までに公告等を予定している工事の発注予定情報を以下のとおり公表します。  
なお、契約締結については、令和8年度予算の成立、示達を条件とするものです。  
また、ここに記載する内容は、令和8年1月29日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

整理番号	入札方式	国債 予算	工事名	工事 場所	入札予定 時期	工期	工事概要	工種 区分	工事等級 区分	工事規模 (億円)	その他							
											WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(着 手)R8年 5月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定	
1	一般競争 総合評価(2型)	補正	札幌第2地方合同庁舎改修26建築その他工事	札幌市	第1四半期	約6箇月	庁舎 SRC-9-1 延べ面積17,485m <sup>2</sup> ・屋上防水改修一式 上記に伴う機械設備改設一式	建築	B・C 等級	1.1 ~2.9	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(着 手)R8年 5月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定
2	一般競争 総合評価(2型)	補正	函館開発建設部改修26建築工事	函館市	第1四半期	約6箇月	庁舎 RC-5 延べ面積6,349m <sup>2</sup> ・屋上防水改修一式 車庫 RC-1 延べ面積 228m <sup>2</sup> ・屋上防水・外壁改修工事一式	建築	B・C 等級	1.1 ~2.9	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(着 手)R8年 6月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定
3	一般競争 総合評価(2型)	補正 国債	帯広地方合同庁舎増築外26建築その他工事	帯広市	第1四半期	約8箇月	電気室 RC-2 延べ面積98m <sup>2</sup> ・新築1棟、機械設備新設一式 庁舎 RC-3 延べ面積3128m <sup>2</sup> ・修繕1棟、機械設備改設一式	建築	B・C 等級	1.1 ~2.9	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(指 定)R8年 6月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定
4	一般競争 総合評価(2型)	補正 国債	根室港湾合同庁舎改修26建築その他工事	根室市	第1四半期	約10箇月	庁舎 RC-3 延べ面積1,895m <sup>2</sup> ・津波対策改修工事一式	建築	B・C 等級	1.1 ~2.9	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(指 定)R8年 8月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定
5	一般競争 総合評価(2型)	補正 ゼロ 国債	根室港湾合同庁舎改修26電気設備工事	根室市	第1四半期	約14箇月	庁舎 RC-3 延べ面積1,895m <sup>2</sup> ・電気設備改設一式	電気	A・B 等級	1.3 ~2.0	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	工事成 績相互 利用				3月 公告予 定
6	一般競争 総合評価(2型)	補正 ゼロ 国債	帯広地方合同庁舎増築外26電気設備工事	帯広市	第1四半期	約13箇月	電気室 RC-2 延べ面積98m <sup>2</sup> ・電気設備新設一式 庁舎 RC-3 延べ面積3128m <sup>2</sup> ・電気設備改設一式	電気	A 等級	2.0 ~3.0	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(指 定)R8年 5月	工事成 績相互 利用			3月 公告予 定
7	一般競争 総合評価(1型)	補正 国債	稚内地方合同庁舎改修26機械設備その他工事	稚内市	第1四半期	約13箇月	庁舎 RC-7 延べ面積9,211m <sup>2</sup> ・空調設備改設一式 上記に伴う、建築改修工事一式、電気設備改設一式	管	A・B 等級	5.0 ~8.1	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(指 定)R8年 10月	見積活 用方式			2月 公告予 定
8	一般競争 総合評価(2型)		十勝東部森林管理署陸別地区合同森林事務所 新営26建築その他工事	陸別町	第1四半期	約10箇月	庁舎 RC+W-2 延べ面積198m <sup>2</sup> ・新築1棟、電気設備新設一式、機械設備新設一式 倉庫 W-1 延べ面積48m <sup>2</sup> ・新築1棟、電気設備新設一式 既存庁舎、車庫、物置 とりこわし一式	建築	B・C 等級	1.1 ~2.9	週休2 日(1 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(着 手)R8年 6月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	2月 公告予 定
9	一般競争 総合評価(2型)		旭川地方合同庁舎改修26建築その他工事	旭川市	第1四半期	約7箇月	庁舎 SRC-6-1 延べ面積24,157m <sup>2</sup> ・内部(一部)模様替一式、 上記に伴う電気設備、機械設備 改設一式	建築	C・D 等級	0.2 ~0.5	週休2 日(2 型)	WLB 評価	余裕(着 手)R8年 6月	見積活 用方式	工事成 績相互 利用	監理技 術者(2 号)配置 可	3月 公告予 定	
10	一般競争 総合評価(5型)	国債	札幌第1地方合同庁舎改修26電気設備その他 工事(政府調達協定対象)	札幌市	第1四半期	約28箇月	庁舎 SRC-18-2 延べ面積53,031m <sup>2</sup> ・受変電設備改設一式 上記に伴う、建築改修工事一式	電気	経営事項 評価点数 1,000点以 上	10.0 ~20.0	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(指 定)R8年 8月	見積活 用方式			5月 公告予 定
11	一般競争 総合評価(5型)	国債	函館地方合同庁舎改修26建築その他工事(政府 調達協定対象)	函館市	第1四半期	約18箇月	庁舎 SRC-7-1 延べ面積8,430m <sup>2</sup> ・建具、外壁、防水改修工事一式 上記に伴う、電気設備改設一式、機械設備改設一式	建築	経営事項 評価点数 1,100点以 上	8.1 ~15.0	週休2 日(2 型)	WLB 評価	CCUS(活 用)	余裕(着 手)R8年 8月	見積活 用方式			5月 公告予 定